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Przedmiar robót

Kosztorys dla zadania "Remont budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2
w Knurowie przy ul. Jana Kilińskiego 6 wraz z przystosowaniem

obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, budową windy osobowej
oraz remontem boiska szkolnego na działce budowlanej nr 726/76

Obręb Szczygłowice.
CZĘŚĆ A - Remont boiska , bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Obiekt lub rodzaj robót: Zakres opracowania obejmuje: Zagospodarowanie terenu w skład którego wchodzą:
- Boisko
- Bieżnia
- Skocznia do skoku w dal
- Maszty
- Piłkochwyty
- Chodnik betonowy przy elewacji
- Ogrodzenie zejścia do  wymiennikowni PEC.
- Furtka wejściowa przy skoczni

Lokalizacja: ul. Jana Kilińskiego 6
44-193 Knurów

Inwestor: Miejska Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Jana Kilińskiego 6
44-193 Knurów
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Kosztorys dla zadania "Remont budynku Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego nr 2

 w Knurowie przy ul. Jana Kilińskiego 6 wraz z
przys...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys dla zadania "Remont budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2
w Knurowie przy ul. Jana Kilińskiego 6 wraz z przystosowaniem
obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, budową windy osobowej
oraz remontem boiska szkolnego na działce budowlanej nr 726/76
Obręb Szczygłowice.
CZĘŚĆ A - Remont boiska , bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

1 Rozdział Zagospodarowanie terenu
1.1 Element Rozbiórki, utwardzenia, nawierzchnie.
1 KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów 

postojowych- zgodnie z dokumentacja projektową.
Wyliczenie ilości robót:

0,2704 0,270400
RAZEM: 0,270400 ha 0,270

2 KNKRB 6/803/3 Rozebranie nawierzchni z brukowca, płyt betonowych, z kostki- zgodnie z dokumentacja projektową.
Wyliczenie ilości robót:

418,8 418,800000
RAZEM: 418,800000 m2 418,800

3 KNKRB 6/803/4 
analogia

Rozebranie nawierzchni boiska i bieżni- zgodnie z dokumentacja projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1311,8+323,7+418,8 2 054,300000

RAZEM: 2 054,300000 m2 2 054,300
4 KNNR 1/201/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III- zgodnie z dokumentacja 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(418,8+323,7+1311,8)*0,4 821,720000

RAZEM: 821,720000 m3 821,720
5 KNR 201/233/2 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55·kW (75·KM), grunt kategorii III- zgodnie z dokumentacja 

projektową.
Wyliczenie ilości robót:

(418,8+323,7+1311,8) 2 054,300000
RAZEM: 2 054,300000 m2 2 054,300

6 KNR 201/203/2 
(2)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1·km, koparka 1,20·m3, grunt kategorii III, samochód 10-15·t- zgodnie z dokumentacja projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(1311,8+323,7)*0,4 654,200000

RAZEM: 654,200000 m3 654,200
7 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm - kruszywo łamane 

(kruszone) stabilizowane mech. 0-32 mm gr.30 cm- zgodnie z dokumentacja projektową.
Wyliczenie ilości robót:

1311,8+323,7 1 635,500000
RAZEM: 1 635,500000 m2 1 635,500

8 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm - kruszywo łamane 
(kruszone) stabilizowane mech. 0-32 mm gr.30 cm- zgodnie z dokumentacja projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1635.500 1 635,500000

RAZEM: 1 635,500000 m2 1 635,500
9 KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe - warstwa wyrównawcza z mieszanki piasku i gresu 2,5 cm- zgodnie z dokumentacja 

projektową.
Wyliczenie ilości robót:

1635.500 1 635,500000
RAZEM: 1 635,500000 m2 1 635,500

10 Kalkulacja 
własna

Trawa sztuczna  zgodnie z zaleceniami producenta. Wysokość włókna min 14 mm +/-5- zgodnie z 
dokumentacja projektową.
R = 0,400   M = 0,800   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1635.500 1 635,500000

RAZEM: 1 635,500000 m2 1 635,500
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11 KNR 231/310/3 
analogia

3,5 cm warstwa elastyczna ET (guma z kruszywem kwarcowym z klejem poliuretanowym)- zgodnie z 
dokumentacja projektową.
R = 1,000   M = 0,800   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
418,8 418,800000

RAZEM: 418,800000 m2 418,800
12 KNNRS 6/705/5 Malowanie linii farbą poliuretanową metodą natrysku- zgodnie z dokumentacja projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1635.500+418.800 2 054,300000

RAZEM: 2 054,300000 m2 2 054,300
13 Kalkulacja 

indywidualna
Mobilne boisko GOLBOX 12x18m- zgodnie z dokumentacja projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
14 Kalkulacja 

indywidualna
Bramki, piłkochwyty, maszty, piaskownica o skoku w dal- zgodnie z dokumentacja projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
15 KNKRB 6/305/1 Nawierzchnia betonowa- zgodnie z dokumentacja projektową.

Wyliczenie ilości robót:
436,8 436,800000

RAZEM: 436,800000 m2 436,800
16 KNR 202/1802/4

analogia
Ogrodzenie zejścia do wymiennikowni -  zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
4,75+1,07 5,820000

RAZEM: 5,820000 m 5,820
17 KNR 202/1010/6

(1) analogia
Zadaszenie wejścia do wymiennikowni poliwęglanowe -  zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
4,7*2,2 10,340000

RAZEM: 10,340000 m2 10,340
18 KNR 202/1808/9

analogia
Furtka wejściowa przy skoczni, z zamkiem patentowym -  zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
F2 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
19 KNRW 

202/1808/2
Bramy wjazdowe- zgodnie z dokumentacja projektową.

Wyliczenie ilości robót:
F1 3*2,5 7,500000

RAZEM: 7,500000 m2 7,500
20 KNRW 

401/212/6
Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie - schody- zgodnie z 
dokumentacja projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3,5+4,2 7,700000

RAZEM: 7,700000 m3 7,700
21 KNR 404/1102/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku, transport 

samochodem ciężarowym na odległość 1 km- zgodnie z dokumentacja projektową.
Wyliczenie ilości robót:

418.800*0,3+2054.300*0,3+821.720+654.200 2 217,850000
7.700 7,700000

RAZEM: 2 225,550000 m3 2 225,550
22 KNR 404/1102/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku, transport 

samochodem ciężarowym na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km- zgodnie z dokumentacja 
projektową.
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:
2225.550 2 225,550000

RAZEM: 2 225,550000 m3 2 225,550
23 Kalkulacja 

indywidualna
Przyjęcie gruzu i ziemi na składowisko- zgodnie z dokumentacja projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2225.550*1,3 2 893,215000

RAZEM: 2 893,215000 t 2 893,215


