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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIA TERENU

CZESC OGOLNA

Nazwa zaméwienia

Niniejsza specyfikacja techniczna odnosi sie do wykonania rob6t zwigzanych z remontem instalacii
odwodnieniem terenu w ramach zadania pn "Remont budynku Zespotu Szkolno Przedszkolnego nr 2
w Knurowie przy ul. Jana Kilinskiego 6 wraz z przystosowaniem obiektu dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych, budowg windy osobowej oraz remontem boiska szkolnego na dziatce budowlanej nr
726/76 Obreb Szczygtowice CZESC A- Remont boiska, biezni wraz z infrastruktura towarzyszacq’.

Przedmiot specyfikacji technicznych ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z montazem instalacji wod-kan i c.w.u. oraz kanalizacji deszczowe;.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczeg6towej specyfikacji technicznej,
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.

Projektant, sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, moze wprowadzi¢ do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robét,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacii, ktére sg niezbedne do
okreslenia ich standardu i jakoSci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja techniczng ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujgq wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
wykonaniu instalacji kanalizacji deszczowej , ich uzbrojenia, a takze niezbedne dla wiasciwego
wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace obejmujg wykonanie badan powykonawczych obejmujacych szczelno$é instalacii.
Roboty tymczasowe obejmuja;

—  zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

- zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem oséb postronnych

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sq zgodne z okre$leniami

przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz literaturg techniczna.

W dalszej cze$ci opracowania skroty i symbole oznaczajg;

- ST - Specyfikacja Techniczna Ogolna

- SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna - instalacje kanalizacji deszczowe;;

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii rob6t zgodnie z okresleniami
Wspélnego Stownika Zaméwien (wg Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002r., z pdzniejszymi zmianami)

Pod okresleniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie sie
specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacje projektowa i inne opracowania nie
wymienione, a opisujace przedmiot zamdwienia.
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Informacja o terenie budowy

Roboty zwigzane z montazem instalacji kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem technicznym.
Przewiduje sie, ze na terenie wykonywanych robét mozliwe bedzie wygospodarowanie miejsca pod
zaplecze socjalno-magazynowe.

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, postanowieniami WTWiO, specyfikacjami technicznymi (szczeg6towymi) i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacije projektowa.

Zgodno$¢ robét z dokumentacija przetargowa

Dokumentacja przetargowa ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego sg
obowigzujgce dla wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacjq przetargowa.
W przypadku, jezeli niezgodnos¢ materiatdw lub rob6t z wiw dokumentacjg przetargowa wptynie na
niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrakiu,
az do zakonczenia i odbioru korncowego rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.

Ochrona $rodowiska podczas wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdéb lub wtasnoéci spotecznej i innych wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona i bezpieczenstwo p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdbw ochrony p.poz. i utrzymywaC sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo spowodowane
przez personel Wykonawcy odpowiedzialny jest Wykonawca

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materiaty uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniona jednostke. Materiaty, ktore
sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu ich szkodliwo$¢ zanika, mogq by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.
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Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wewnetrznych takich jak rurociagi, przewody elektryczne,
itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen wchodzacych w sklad wiw instalacji w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych BHP, a szczegdinie
zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie rohét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t poczawszy od daty rozpoczecia, az do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia robdt przez Zamawiajacego).

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
i materiatdw uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i tadunkéw.

Nazwy i kody

45112100-6 Roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytania wody

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Zrédta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie (zgodnie z ustawa ,Wyroby budowlane” Dz.U. z dn. 8 wrze$nia 2016 r., poz. 1570).
Materiaty stosowane do montazu kanalizacji deszczowej powinny mie¢:
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- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma,
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca

przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych materiatow

i odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyréb do stosowania oraz prébki do zatwierdzenia przez

Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze

wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania ST-02, SST-02 w czasie postepu robét.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jako$¢ i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatbw uzgodnione z Zamawiajgcym
organizuje Wykonawca.

Szczegobtowe dane o materiatach

W szczegbtowej specyfikacji technicznych przedstawiono wystepujace w danych rodzajach robét
materiaty. Szczeg6towe dane materiatdw sg zgodne z dokumentacjq przetargowa, projektowg oraz
z odpowiednimi zatgcznikami niniejszego opracowania.

Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentéw, materiatéw, urzadzen czy ich
elementow nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,Prawo zaméwien
publicznych”. Oznacza to, ze Wykonawca moze zaoferowa¢ materialy, czy urzadzenia réwnowazne pod
warunkiem, ze klasa ich jako$ci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz bedq
zachowane parametry techniczne i jakoSciowe. W takiej sytuacji nalezy réwniez poda¢ nazwe dostawcy,
producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowaé jego jako$¢, celem
poréwnania. Do oferty nalezy zatgczy¢ dokumentacje dopuszczajgcq proponowane rozwigzania
materiatowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ robdt, zardwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym
w SST lub projektach robot, zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba
i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajagcego w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wkasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma
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by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uzycie sprzetu jest mozliwe gdy
przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacii
Zamawiajacego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia oraz narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkdw umowy, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Materiaty
i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacjach projektowych, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatéw, sprzetu na
i z terenu robdt, pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do ustawowych ograniczen obcigzenia na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer na osie moga byé uzyte przez
wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wymagania dotyczace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe

wymagania:

- rury i przewody nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m, wystajace poza pojazd korice rur nie
mogaq by¢ diuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
Srodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podfoZenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Przewoz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia wedtug zaleceri producentéow.

Zatadunek i roztadunek rur powinien odbywac sie pod nadzorem.

Wymagania dotyczace przewozu armatury i innych urzadzen

Armature i inne urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym. Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Sktadowanie materiatow i urzadzen

Materiaty instalacyjne (rury, ksztattki, i inne elementy instalacji, powinny by¢ sktadowane w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce. Sktadowanie materiatow powinno sie odbywa¢ w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu, lub pogorszeniu sie ich witasciwosci technicznych.
Gospodarkg magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowe] dla robét
elektrycznych, instalacyjno — montazowych. Przyjecie materiatbw do magazynu powinno by¢
poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow. Dostarczone materiaty powinny byé
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5.2.

5.3.
5.3.1.

nowe. Materiaty uzywane mogq by¢ stosowane tylko za pisemng zgodg inwestora. Parametry
techniczne materiatdw i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
wykonawczym.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ dokumentacjg przetargowa, projektowa, wymaganiami
ST, SST, projektu organizaciji robét oraz poleceniami Zamawiajacego.

Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przyjecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drdg dowozu materiatow, miejsc
sktadowania materiatow, lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytaczenia/wigczenia zasilania

w media, 1. energie elektryczna, wode, niezbedne do prowadzenia robét.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym zobowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku

budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata wpisu z podaniem je;

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika,

w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg, podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczego6Inosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Zamawiajacego

- daty zarzgdzania wstrzymania robot z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i korcowych
odbiorow robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem informaciji kto je przeprowadzat

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem informacii kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Zamawiajacemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest strong umowy i nie ma uprawnient do wydawania polecen Wykonawcy robot.




5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

6.2.

Ksigega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sig w sposob ciagty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie, recepty robocze, kontrolne wyniki
badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru robdt

- instrukcje  zarzadzajgcego  realizacjg ~umowy oraz  sprawozdania ze  spotkan
i narad na budowie

- protokoty odbioru robét

- opinie ekspertow i konsultantéw

- korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Plan zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie aprobaty Zamawiajgcemu planu

zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg

przetargowa, projektowa, ST, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi mu przez

Zamawiajacego.

Plan zapewnienia jakosci powinien zawierac:

o czes¢ ogblng opisujacy

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robé6t

- zagadnienia bezpieczeristwa i higieny pracy

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaru i kontroli

o czes¢ szczegobtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét

- wykaz maszyn i urzadzen z ich parametrami technicznymi

- Sposob zabezpieczenia materiatdw i urzadzen przed utratg ich wladciwosci w czasie transportu
i przechowywania na budowie

- spos6b i procedure pomiaréw i badan

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgacymi wymaganiom umowy.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i bada materiatéw oraz robot.




7.2,

7.3.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru robét

Przedmiar robot zostat wykonany wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadow
rzeczowych. Do obliczenia naleznosci przyjmuije sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do
wykonania instalacji kanalizacji deszczowe.

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
przetargowa, ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w STnie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

- Dlugos¢ rurociagow nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilodci rurociggdw w zaleznosci od rodzajow
i typu rur, ich Srednic oraz rodzajow potaczen i grubo$ci warstwy izolacyjne;.

- Ztaczki, kolana itp. nalezy oblicza¢ w szt. wyodrebniajac ilosci w zaleznosci od rodzaju, typdw,
rodzajow potaczen i Srednicy (lub wymiaréw).

- Redukcje, zwezki wlicza sig do rurociggdw o wiekszej srednicy.

- Liczbe urzadzen nalezy oblicza¢ w szt. wyodrebniajac iloSci urzadzen w zaleznosci od typdw,
wielkosci, sposobu podtaczenia.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :

1.odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

2.0dbiorowi czesciowemu

3.odbiorowi ostatecznemu

4.odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:

— przejscia dla przewoddw przez stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

— bruzdy pod odwodnienie liniowe: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorébw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz

przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych

dla danego rodzaju robét nalezy dokonac koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow  materiatéw),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokdt przeprowadzenia préby szczelno$ci instalaci,

Przy odbiorze korcowym nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

— protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
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— protokoty badan szczelno$ci instalacji.
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie zapisdéw i ewentualnych szkicow
w dzienniku budowy z zastosowaniem warunkow dokumentacii.

PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Rozliczenie robdt montazowych instalacji moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pemnego

zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw

czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$é tych robét

obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych
przez zamawiajgcego

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy
Szczegdtowy wykaz norm branzowych zawarty w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Inne dokumenty i instrukcje
Szczegotowy wykaz innych dokumentdw i instrukcji zawarty jest w specyfikacjach szczegotowych.

Ustawy

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dn. 26 listopada 2015r. — Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015r.,
poz. 2164 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dn. 8 wrzes$nia 2016r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 1570
z pbzn. zm.).

- Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz.
519 z pozn. zm.)

- Ustawa z dnia 11 maja 2017r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 1040
z pozn. zm.)

Rozporzadzenia

- Ustawa z dn. 13 czerwca 2013r. — o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2013r. poz. 898).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28 sierpnia 2003r.
— w sprawie ogoInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016r. — w sprawie sposobu
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2016r. poz. 1966).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 16 pazdziernika 2015r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r. poz. 1775).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. —
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzes$nia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002r. — w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422).
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SST SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Instalacja kanalizacji deszczowej odwodnienia terenu

45112100-6 Roboty ziemne

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania sciekdw
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST sg wymagania ogdine dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacyjnych w zakresie instalacji kanalizacji deszczowej przy remoncie budynku
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Knurowie przy ul. Jana Kilinskiego 6 wraz z przystosowaniem
obiektu dla potrzeb osob niepetnosprawnych, budowa windy osobowej oraz remontem boiska szkolnego
na dzialce budowlanej nr 726/76 Obreb Szczygtowice CZESC A — Remont boiska, biezni wraz
z infrastruktura towarzyszaca.— Projekt techniczny.

1.2, Zakres stosowania szczegotowej specyfikaciji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rohét objetych szczegotowa specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia rob6t ziemnych
i montazowych odwodnienia, odprowadzajgcego wody opadowe z terenu remontowanego boiska
szkolnego oraz terenu utwardzonego.
Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna.
demontaz istniejacego drenazu boiska

- Ulozenie drenazu odwadniajacego boiska

- uloZenie nowego odwodnienia liniowego

- podiaczenie nowych rewizji rur spustowych do istniejgcych odptywow

- wykonanie préb szczelnoSci

1.4.  Okres$lenia podstawowe
141.  Pojeciaogdlne
o  Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia Sciekéw deszczowych.

1.4.2. Kanaly

. Przytacze kanalizacyjne - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow

o Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia
Sciekow deszczowych.

. Korytka odptywowe do odwodnienia liniowego — Scieki rynnowe zamkniete z rusztem, uksztattowane ze

spadkiem podtuznym umozliwiajgcym odptyw wod opadowych

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot wg Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagéw
z Tworzyw Sztucznych (PKTS, G, G i K W-wa 1994r.)

2, MATERIALY
Warunki ogdlne stosowania materiatéw wg Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéw
z Tworzyw Sztucznych (PKTS, G, G i K W-wa 1994r.)
Do budowy odwodnienia liniowego przyjeto odwodnienie betonowe z rusztem zeliwnym wraz ze skrzynkami
odptywowymi np. ACO lub réwnowazne.
Drenaz projektuje si¢ z rur drenarskich karbowanych PVC-u z filtrem z wibkna syntetycznego
o0 $rednicach ¢ 65, 113 mm Do odprowadzenia odptywoéw z odwodnienia liniowego oraz ze studzienki
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drenarskiej przyjeto rury  z nieplastyfikowanego polichlorku winylu o $rednicy ¢ 110 i 160 mm wg PN-
74/C-89200 faczone na uszczelki gumowe. Studzienki drenarskie wykonac z rur karbowanych PCV 315
mm, przykryte pokrywa PCV. W miejscu przejs¢ rurami PVC przez Sciany studzienek kanalizacyjnych
nalezy zastosowac przejscia szczelne, tulejowe, skoéne, przelotowe z uszczelnieniem gumowym.

3. SKLADOWANIE

Rury i elementy odwodnienia liniowego, drenazu mozna przechowywac na przestrzeni otwartej w oryginalnych
opakowaniach,  w pozycji lezacej. Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni,
zagtebien iblota, z mozliwoscig odprowadzenia wody opadowej na podktadach drewnianych. Szczegdtowe
warunki sktadowania okresla producent wyrobow.

Skfadowisko kruszywa powinno by¢ Zzlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka odwodnienia
liniowego. Podtoze skfadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajacym kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skiadowania i poboru. Sprzet nalezy
stosowa¢ zgodnie  z zasadami BHP.

4. TRANSPORT

Materialy nalezy transportowac zgodnie zaleceniami producenta i wg Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Rurociagbw z Tworzyw Sztucznych (PKTS, G, G i K W-wa 19%r.)

Rury kanatowe, drenarskie oraz elementy odwodnienia liniowego moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu  w oryginalnych opakowaniach. Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdiuz $rodka
transportu. Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przez przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur
gérma warstwa nie moze przewyzszaC $cian transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.
Ponadto przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5 WYKONANIE ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonywane wg Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych (PKTS, G, Gi K W-wa 1994r.)
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Budowy do akceptacji projekt organizacji i bezpieczenistwa robét oraz
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.
Wody opadowe pochodzace z odwodnienia liniowego wzdtuz biezni lekkoatletycznej, oraz
remontowanego (wymienianego ) drenazu boiska bedg odprowadzane do istniejacej kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej na terenie dziatki 726/76. Z uwagi na przyjete rozwigzania materiatowe uzyte
do remontu istniejacych nawierzchni boisk nie przewiduje sie zwigkszenia ilo$ci odprowadzonych wod
opadowych do kanalizacji. Przewiduje si¢ réwniez wymiane  rynien i rur deszczowych
odprowadzajgcych wody opadowe z dachu szkoty. Lokalizacja rur spustowych pozostaje bez zmian.
Projektuje sie tylko zabudowanie nowych rewizji(czyszczakéw) na kazdej rurze spustowe;
z podigczeniem odptywdw do istniejacych przewodow odptywowych do studzienek kanalizacyjnych.
Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PVC ze $ciankq litg, faczonych na
uszczelke pierScieniowg i weisk. W miejscach zgodnych z projektem zagospodarowania zainstalowac
odwodnienie liniowe . Rurociagi uktada¢ na warstwie piasku grubo$ci 20 cm, odpowiednio zageszczonej.
Rury obsypywaC warstwg piasku grubosci 30 cm. Projektowang studzienke kanalizacyjna oraz
studzienki odwodnienia liniowego uktadac na podsypce piaskowej grubosci 0,1 m.
Celem drenazu jest przejecie przenikajacych do gruntu wéd deszczowych i wéd gruntowych z terenu
remontowanego boiska sportowego oraz biezni lekkoatletycznej. Istniejacy drenaz nalezy zdemontowac.
Odprowadzenie do kanalizacji deszczowej zaprojektowano poprzez studzienke kanalizacji deszczowej
zZlokalizowang na terenie dziatki nr 726/76 nalezacej do Inwestora. Przyjeto dren gtéwny tzw. zbieracz
poprowadzony wzdtuz dtuzszego boku boiska o $rednicy $113 mm poditaczony do studzienki zbiorcze;
z osadnikiem. Do zbieracza podigczone beda saczki o Srednicy ¢ 65 mm prowadzone prostopadle.
Na zakorczeniu zbieracza po obydwu stronach boiska nalezy zabudowaé bezwtazowe studzienki
drenarskie z rury karbowanej ¢ 315 mm z pokrywa PCV. Trase rurociggow, rozmieszczenie studzienek,
rozstawe drendw oraz spadki podano na poszczegdlnych rysunkach — plan sytuacyjny, profil podtuzny
drenazu.
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Drenaz projektuje sie z rur drenarskich karbowanych PVC-u z filtrem z widkna syntetycznego
o $Srednicach ¢ 65, 113 mm. Rury drenarskie ukfada¢ w wykopie na gruncie rodzimym. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane pozbawione grud i kamieni Wykonany drenaz zasypa¢ gruntem rodzimym
pochodzacym z wykopow, zageszczonym warstwami. Wody ze studzienki zbiorczej odprowadzi¢ do
studzienki kanalizacji deszczowej z osadnikiem rurg PVC ¢ 160 mm. Rurociggi uktada¢ na warstwie
piasku grubosci 20 cm i obsypywaé warstwg piasku grubosci 30 cm. W miejscu przejs¢ rurami PVC
przez $ciany studzienek kanalizacyjnych nalezy zastosowaé przejscia szczelne, tulejowe, skosne,
przelotowe z uszczelnieniem gumowym.

Studzienki drenarskie wykona¢ z rur karbowanych PCV 315 mm, przykryte pokrywg PCV. Studzienke
zbiorczg wykona¢ z osadnikiem piasku wysokosci 1,0 m . Studzienki zabudowac¢ na 5 cm warstwie
piasku

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola polega na sprowadzeniu doktadnosci wykonania instalacji z projektem. Sprawdzeniu
spadku prowadzonych przewoddw oraz wykonania prob szczelno$ci.

7.  OBMIAR ROBOT
Obmiar robét winien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem Wyniki obmiaru winny by¢ wpisane do ksigzki obmiardw.
Jednostkg obmiaru jest [m] wykonywanej instalacji kanalizacyjnej deszczowej i elementy sktadowe
obmierzone innych jednostek.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym odbiorom :

1.odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

2.0dbiorowi czesciowemu

3.odbiorowi ostatecznemu

4.odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”

W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:

— przej$cia dla przewoddw przez stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

— bruzdy pod odwodnienie liniowe: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorébw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakoSC wykonania oraz

przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych

dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacii.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcéw materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

— protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci instalaci,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy

dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe,

— protokoty z odbiordw cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelno$ci instalacj.
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10.

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie zapisdéw i ewentualnych szkicow
w dzienniku budowy z zastosowaniem warunkéw dokumentacii.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za metr (m) kanalizacji deszczowej , odwodnienia liniowego oraz drenazu nalezy przyjmowac

zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiatéw prefabrykowanych na podstawie wynikéw pomiaréw.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych

Dla robdt wycenionych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest warto$é(kwota) podana przez wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych ( ofercie).

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania , skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

i dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  ubytkéw
i transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".
-PN-81/B-03020  -"Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia  statyczne
i projektowanie”.
- PN-88/B-04481 - "Grunty budowlane. Badanie probek gruntu”.
- PN-68/B-G6050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykorzystania
i badania przy odbiorze.”
-PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze"
- BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze".
- BN-74/C-89200 - "Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary".
- Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggow z PVC
- Katalog Budownictwa:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych czesé Il - Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych - Warszawa 1974.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych (PKTS, G, G i K W-wa
199%4r.)
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