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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIA TERENU 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia  

Niniejsza specyfikacja techniczna odnosi się do wykonania robót  związanych z remontem instalacji 
odwodnieniem terenu   w ramach zadania pn "Remont budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2  
w Knurowie przy  ul. Jana Kilińskiego 6 wraz z przystosowaniem obiektu dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych, budową windy osobowej oraz remontem boiska szkolnego na działce budowlanej nr 
726/76 Obręb Szczygłowice CZĘŚĆ A- Remont boiska, bieżni wraz z infrastruktura towarzyszącą”. 
 

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznych ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z montażem instalacji wod-kan i c.w.u. oraz kanalizacji deszczowej. 

 
1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej, 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych       
w pkt.1.1. 
Projektant, sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych, może wprowadzić do niniejszej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, które są niezbędne do 
określenia ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
wykonaniu instalacji kanalizacji deszczowej , ich uzbrojenia, a także niezbędne dla właściwego 
wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.  

 
1.5. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące obejmują wykonanie badań powykonawczych obejmujących szczelność instalacji. 
Roboty tymczasowe obejmują: 
− zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy 
− zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych 
 

1.6. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz literaturą techniczną. 
W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają: 
− ST    – Specyfikacja Techniczna Ogólna 
− SST  – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – instalacje kanalizacji deszczowej; 
− Kod CPV – oznaczenie liczbowe działu grupy,  klasy, kategorii robót zgodnie z określeniami 

Wspólnego Słownika Zamówień (wg Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002r., z późniejszymi zmianami) 
 

Pod określeniem dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu rozumie się 
specyfikacje istotnych warunków zamówienia, dokumentację projektową i inne opracowania nie 
wymienione, a opisujące przedmiot zamówienia. 
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1.7. Informacja o terenie budowy 
Roboty związane z montażem instalacji kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem technicznym. 
Przewiduje się, że na terenie wykonywanych robót możliwe będzie wygospodarowanie miejsca pod 
zaplecze socjalno-magazynowe. 
 

1.8. Wymagania ogólne 
1.8.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, postanowieniami WTWiO, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i poleceniami 
Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną.  
 

1.8.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentację projektową. 

 
1.8.3. Zgodność robót z dokumentacją przetargową 

Dokumentacja przetargowa ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego są 
obowiązujące dla wykonawcy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z dokumentacją przetargową.    
W przypadku, jeżeli niezgodność materiałów lub robót z w/w dokumentacją przetargową wpłynie na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. 

 
1.8.5. Ochrona środowiska podczas wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie 
utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia 
przed: 
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru. 

 
1.8.6. Ochrona i bezpieczeństwo p.poż. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony p.poż. i utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo spowodowane 
przez personel Wykonawcy odpowiedzialny jest Wykonawca 
 

1.8.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie 
materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny określające 
brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawniona jednostkę.  Materiały, które 
są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika, mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy.  
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1.8.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji wewnętrznych takich jak rurociągi, przewody elektryczne, 
itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń wchodzących w skład w/w instalacji w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 
1.8.9. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP, a szczególnie 
zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia         
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.8.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót począwszy od daty rozpoczęcia, aż do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Zamawiającego).  

 
1.8.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń         
i inne odnośne dokumenty. 

 
1.8.12. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów           
i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót                
i materiałów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków. 
 

1.8.13. Nazwy  i kody 
              45112100-6        Roboty ziemne 
              45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania  
                                           ścieków 

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłania wody 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie (zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane” Dz.U. z dn. 8 września 2016 r., poz. 1570).  
Materiały stosowane do montażu kanalizacji deszczowej powinny mieć: 
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– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów         
i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST-02, SST-02 w czasie postępu robót. 
 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko.  
 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i były dostępne do kontroli 
przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym 
organizuje Wykonawca. 
 

2.4. Szczegółowe dane o materiałach 
W szczegółowej specyfikacji technicznych przedstawiono występujące w danych rodzajach robót 
materiały. Szczegółowe dane materiałów są zgodne z dokumentacją przetargową, projektową oraz        
z odpowiednimi załącznikami niniejszego opracowania. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich 
elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „Prawo zamówień 
publicznych”. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały, czy urządzenia równoważne pod 
warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą 
zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, 
producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem 
porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania 
materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie.  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w SST lub projektach robót, zaakceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń          
w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba         
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi         
w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma 
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być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy 
przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji 
Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU I SKŁADOWANIA 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały              
i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
mechanicznym. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi          
w dokumentacjach projektowych, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów, sprzętu na          
i z terenu robót, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego                     
w odniesieniu do ustawowych ograniczeń obciążenia na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  

 
4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur  

Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych należy spełnić następujące dodatkowe 
wymagania: 
– rury i przewody należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystające poza pojazd końce rur nie 
mogą być dłuższe niż 1m, 

– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1m, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
Przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia według zaleceń producentów.  
Załadunek i rozładunek rur powinien odbywać się pod nadzorem. 

 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu armatury i innych urządzeń 

Armaturę i inne urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem    
i uszkodzeniem mechanicznym. Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed 
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

 
4.3. Składowanie materiałów i urządzeń 

Materiały instalacyjne (rury, kształtki, i inne elementy instalacji,  powinny być składowane w magazynach 
zamkniętych lub pod wiatami. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę. Składowanie materiałów powinno się odbywać w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu lub uszkodzeniu, lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych. 
Gospodarką magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla robót 
elektrycznych, instalacyjno – montażowych. Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być 
poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Dostarczone materiały powinny być 
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nowe. Materiały używane mogą  być stosowane tylko za pisemną zgodą inwestora. Parametry 
techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie 
wykonawczym. 
  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność dokumentacją przetargową, projektową, wymaganiami 
ST, SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
W ramach komisyjnego przyjęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
– sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
– oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia dróg dowozu materiałów, miejsc 

składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym wszelkie wyłączenia/włączenia zasilania         
w media, tj. energię elektryczną, wodę, niezbędne do prowadzenia robót. 

 
5.3. Dokumenty budowy 
5.3.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym zobowiązującym Zamawiającego                     
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała wpisu z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką,     
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 
– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
– termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
– uwagi i polecenia Zamawiającego 
– daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu 
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań            

z podaniem informacji kto je przeprowadzał 
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzał 
– inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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5.3.2. Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                  
z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 

 
5.3.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, recepty robocze, kontrolne wyniki 
badań Wykonawca będzie gromadził w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 
5.3.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 
– protokoły przekazania terenu budowy 
– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
– protokoły odbioru robót 
– instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań  

i narad na budowie 
– protokoły odbioru robót 
– opinie ekspertów i konsultantów 
– korespondencja dotycząca budowy. 

 
5.3.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Plan zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie aprobaty Zamawiającemu planu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
przetargową, projektową, ST, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi mu przez 
Zamawiającego.   
Plan zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 część ogólną opisującą 
– organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 
– zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość wykonania poszczególnych elementów robót 
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiaru i kontroli 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 
– wykaz maszyn i urządzeń z ich parametrami technicznymi 
– sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu          

i przechowywania na budowie 
– sposób i procedurę pomiarów i badań 
– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 

Przedmiar robót został wykonany wg zasad podanych w odpowiednich katalogach nakładów 
rzeczowych. Do obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do 
wykonania instalacji kanalizacji deszczowej. 
 

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
przetargową, ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w STnie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 

7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 
– Długość rurociągów należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów  

i typu rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń i grubości warstwy izolacyjnej. 
– Złączki, kolana itp. należy obliczać w szt. wyodrębniając ilości w zależności od rodzaju, typów, 

rodzajów połączeń i średnicy (lub wymiarów). 
– Redukcje, zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 
– Liczbę urządzeń należy obliczać w szt. wyodrębniając ilości urządzeń w zależności od typów, 

wielkości, sposobu podłączenia. 
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom : 
1.odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
2.odbiorowi częściowemu 
3.odbiorowi ostatecznemu 
4.odbiorowi pogwarancyjnemu 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne                  
i przemysłowe” 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 
– przejścia dla przewodów przez stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– bruzdy pod odwodnienie liniowe: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z kierunkiem w przypadku  
   minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót    i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych 
dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
–  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
    wykonywania robót, 
–  Dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
    dostawców       materiałów), 
–  protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
–  protokół przeprowadzenia próby szczelności instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy  
     dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
–   protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
–  aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  i uzupełnienia), 
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–  protokoły badań szczelności instalacji. 
Roboty  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  zapisów  i  ewentualnych  szkiców               
w dzienniku  budowy  z  zastosowaniem  warunków  dokumentacji. 

 
9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT 

Rozliczenie robót montażowych instalacji może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych 

przez zamawiającego 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 

Szczegółowy wykaz norm branżowych zawarty w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Szczegółowy wykaz innych dokumentów i instrukcji zawarty jest w specyfikacjach szczegółowych. 

 
10.3. Ustawy 

– Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. 
zm.). 

– Ustawa z dn. 26 listopada 2015r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015r., 
poz. 2164 z późn. zm.). 

– Ustawa z dn. 8 września 2016r. – o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 1570 
z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 
519 z pózn. zm.) 

– Ustawa z dnia 11 maja 2017r.  – o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 1040      
z późn. zm.) 

 
10.4. Rozporządzenia 

– Ustawa z dn. 13 czerwca 2013r. – o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy               
o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2013r. poz. 898). 

– Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 sierpnia 2003r.  
– w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016r. – w sprawie sposobu 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.      
z 2016r. poz. 1966). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 16 października 2015r. – w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r. poz. 1775). 

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. – 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002r. – w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422). 
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SST  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
                      Instalacja kanalizacji deszczowej odwodnienia terenu                                 
 
              45112100-6 
              45300000-0 
              45231300-8 
             45332200-5 

45332300-6  
              

Roboty ziemne 
Roboty  w  zakresie  instalacji  budowlanych 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
Roboty instalacyjne hydrauliczne 
Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
 

1.          WSTĘP 
 1.1.          Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST są wymagania ogólne dotyczące wykonania      
i odbioru robót instalacyjnych w zakresie instalacji kanalizacji deszczowej przy remoncie budynku 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Knurowie przy  ul. Jana Kilińskiego 6 wraz z przystosowaniem 
obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, budową windy osobowej oraz remontem boiska szkolnego 
na działce budowlanej nr 726/76 Obręb Szczygłowice CZĘŚĆ A – Remont boiska, bieżni wraz                
z infrastruktura towarzyszącą.– Projekt techniczny. 

 
1.2.           Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu              
i realizacji robót wymienionych w  punkcie 1.1. 

 
1.3.        Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną    

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót ziemnych                  
i montażowych odwodnienia, odprowadzającego  wody  opadowe  z terenu remontowanego boiska 
szkolnego oraz terenu utwardzonego. 
Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną. 

- demontaż istniejącego drenażu boiska 
- ułożenie drenażu odwadniającego boiska 
- ułożenie nowego odwodnienia liniowego 
- podłączenie nowych rewizji rur spustowych do istniejących odpływów  
- wykonanie  prób  szczelności   
 

1.4.       Określenia podstawowe 
1.4.1.        Pojęcia ogólne 

 Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków deszczowych. 
 
1.4.2.     Kanały 

 Przyłącze kanalizacyjne - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego  odprowadzenia  ścieków  

 Kanał deszczowy – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia 
                                                       ścieków deszczowych. 

 Korytka odpływowe do odwodnienia liniowego – ścieki rynnowe zamknięte z rusztem, ukształtowane ze 
              spadkiem podłużnym umożliwiającym odpływ wód opadowych 

 
1.5.        Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robot wg Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociągów          
z Tworzyw Sztucznych (PKTS, G, G i K W-wa 1994r.) 
 

2.           MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów wg Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociągów    
z Tworzyw Sztucznych (PKTS, G, G i K W-wa 1994r.) 
Do budowy odwodnienia liniowego przyjęto  odwodnienie betonowe z rusztem żeliwnym wraz ze skrzynkami 
odpływowymi np. ACO lub równoważne.  

              Drenaż projektuje się z rur drenarskich  karbowanych PVC-u z filtrem z włókna syntetycznego                

o średnicach  65, 113 mm Do odprowadzenia odpływów z odwodnienia liniowego oraz ze studzienki 
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drenarskiej przyjęto rury   z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  o średnicy  110 i 160 mm wg PN-
74/C-89200 łączone na uszczelki gumowe.  Studzienki drenarskie wykonać z rur karbowanych PCV 315 
mm, przykryte pokrywą PCV. W miejscu przejść rurami PVC przez  ściany studzienek kanalizacyjnych  
należy zastosować przejścia szczelne, tulejowe, skośne, przelotowe z uszczelnieniem gumowym.    

              
3.           SKŁADOWANIE  

Rury i elementy odwodnienia liniowego, drenażu  można przechowywać na przestrzeni otwartej w oryginalnych 
opakowaniach,       w pozycji leżącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wolna od kamieni, 
zagłębień  i błota,   z możliwością odprowadzenia wody opadowej na podkładach drewnianych. Szczegółowe 
warunki składowania określa producent wyrobów.   
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka odwodnienia 
liniowego. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczającym kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. Sprzęt należy 
stosować zgodnie    z zasadami BHP. 

 
4.             TRANSPORT 

Materiały należy transportować zgodnie zaleceniami producenta i wg Warunków Technicznych Wykonania i 
Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych (PKTS, G, G i K W-wa 1994r.) 
Rury kanałowe, drenarskie  oraz elementy odwodnienia liniowego mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu    w oryginalnych opakowaniach. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. Wyroby przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przez przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowym układaniu rur 
górna warstwa nie może przewyższać ścian transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Ponadto przy załadunku  i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

 
5.          WYKONANIE ROBÓT 

Roboty powinny być wykonywane wg Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociągów  z Tworzyw 
Sztucznych (PKTS, G, G i K W-wa 1994r.) 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Budowy do akceptacji projekt organizacji i bezpieczeństwa robót oraz 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana kanalizacja deszczowa. 
Wody opadowe pochodzące z odwodnienia liniowego wzdłuż bieżni lekkoatletycznej, oraz 
remontowanego (wymienianego ) drenażu boiska będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji 
deszczowej zlokalizowanej na terenie działki 726/76. Z uwagi na przyjęte rozwiązania materiałowe użyte 
do remontu istniejących nawierzchni boisk nie przewiduje się zwiększenia ilości odprowadzonych wód 
opadowych do kanalizacji. Przewiduje się również wymianę  rynien i rur deszczowych 
odprowadzających wody opadowe z dachu szkoły. Lokalizacja rur spustowych pozostaje bez zmian. 
Projektuje się tylko zabudowanie nowych rewizji(czyszczaków) na każdej rurze spustowej                         
z podłączeniem odpływów do istniejących przewodów odpływowych do studzienek kanalizacyjnych. 
Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PVC ze ścianką litą, łączonych na 
uszczelkę pierścieniową i wcisk. W miejscach zgodnych z projektem zagospodarowania zainstalować 
odwodnienie liniowe . Rurociągi układać na warstwie piasku grubości 20 cm, odpowiednio zagęszczonej. 
Rury obsypywać warstwą piasku grubości 30 cm. Projektowaną studzienkę kanalizacyjna oraz  
studzienki odwodnienia liniowego układać na podsypce piaskowej grubości 0,1 m.  
Celem drenażu jest przejęcie przenikających do gruntu wód deszczowych i wód gruntowych z terenu 
remontowanego boiska sportowego oraz bieżni lekkoatletycznej. Istniejący drenaż należy zdemontować. 
Odprowadzenie do kanalizacji deszczowej zaprojektowano poprzez studzienkę kanalizacji deszczowej  
zlokalizowaną na terenie działki nr 726/76  należącej do Inwestora. Przyjęto dren główny tzw. zbieracz 

poprowadzony wzdłuż dłuższego boku boiska o średnicy 113 mm podłączony do studzienki zbiorczej   

z osadnikiem. Do zbieracza  podłączone będą sączki o średnicy      65 mm prowadzone prostopadle. 
Na zakończeniu zbieracza po obydwu stronach boiska należy zabudować bezwłazowe studzienki 

drenarskie z rury karbowanej   315 mm z pokrywą PCV. Trasę rurociągów, rozmieszczenie studzienek, 
rozstawę drenów oraz spadki podano na poszczególnych rysunkach – plan sytuacyjny, profil podłużny 
drenażu. 
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Drenaż projektuje się z rur drenarskich  karbowanych PVC-u z filtrem z włókna syntetycznego                

o średnicach  65, 113 mm. Rury drenarskie układać w wykopie na gruncie rodzimym. Dno wykopu 
powinno być wyrównane pozbawione grud i kamieni Wykonany drenaż zasypać  gruntem rodzimym 
pochodzącym z wykopów, zagęszczonym warstwami. Wody ze studzienki zbiorczej odprowadzić do 

studzienki kanalizacji deszczowej z osadnikiem rurą PVC  160 mm. Rurociągi układać na warstwie 
piasku grubości 20 cm i obsypywać warstwą piasku grubości 30 cm. W miejscu przejść rurami PVC 
przez  ściany studzienek kanalizacyjnych  należy zastosować przejścia szczelne, tulejowe, skośne, 
przelotowe z uszczelnieniem gumowym.    
Studzienki drenarskie wykonać z rur karbowanych PCV 315 mm, przykryte pokrywą PCV. Studzienkę 
zbiorczą wykonać z osadnikiem piasku wysokości 1,0 m .  Studzienki zabudować na 5 cm warstwie 
piasku 
 

6.           KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    
Kontrola  polega  na  sprowadzeniu  dokładności  wykonania instalacji  z  projektem.  Sprawdzeniu  
spadku  prowadzonych  przewodów oraz  wykonania  prób  szczelności. 
 

7.        OBMIAR ROBÓT   
Obmiar robót winien określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót   i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem Wyniki obmiaru winny być wpisane do książki obmiarów. 
Jednostką  obmiaru  jest  [m]  wykonywanej  instalacji  kanalizacyjnej  deszczowej i elementy składowe 
obmierzone innych jednostek. 
 

8.           ODBIÓR ROBÓT   
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom : 
1.odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
2.odbiorowi częściowemu 
3.odbiorowi ostatecznemu 
4.odbiorowi pogwarancyjnemu 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne                  
i przemysłowe” 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 
– przejścia dla przewodów przez stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– bruzdy pod odwodnienie liniowe: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z kierunkiem w przypadku  
   minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót    i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych 
dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
–  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
    wykonywania robót, 
–  Dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez   
    dostawców   materiałów), 
–  protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
–  protokół przeprowadzenia próby szczelności instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy  
     dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
–   protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
–  aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  i uzupełnienia), 
–  protokoły badań szczelności instalacji. 
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Roboty  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  zapisów  i  ewentualnych  szkiców               
w dzienniku  budowy  z  zastosowaniem  warunków  dokumentacji. 
 

9.           PODSTAWA PŁATNOŚCI     
Płatność za metr (m) kanalizacji deszczowej , odwodnienia liniowego oraz drenażu  należy przyjmować 
zgodnie  z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów prefabrykowanych na podstawie wyników pomiarów. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego  w dokumentach umownych 
Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość(kwota) podana przez wykonawcę       
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania , składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST            
i dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą  obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych     ubytków          
   i transportu   na teren budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 

10.          PRZEPISY ZWIĄZANE    
- PN-86/B-02480    - "Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów". 
- PN-81/B-03020     -"Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia  statyczne        
                            i projektowanie". 
- PN-88/B-04481   - "Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu". 

     - PN-68/B-G6050    - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykorzystania            
                               i badania przy odbiorze.” 
- PN-92/B-10735     - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze" 
- BN-83/8836-02  - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  
                                    odbiorze".                                   
- BN-74/C-89200 - "Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary". 

         -  Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC  
- Katalog Budownictwa:  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych część II - Roboty instalacji 
sanitarnych        i przemysłowych - Warszawa 1974. 
-  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych (PKTS, G, G i K  W-wa  
1994r.) 


